

## ESTADO DE MATO GROSSO

## Sociedade Hospitalar "São João Batista"

Obra:	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde
Local:	Poxoréu-MT
Proprietário:	Sociedade Hospitalar "São João Batista"

## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

## INVESTIMENTO TOTAL

ITEM	Discriminação	RECURSOS DA UNIÃO (MS)	%	CONTRAPARTIDA DO PROPONENTE	%	TOTAL DO ORÇAMENTO	%
	<b>REFORMA DOS BLOCOS A e C</b>						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.059,83	99,50%	191,26	0,50%	38.251,09	100,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.678,36	99,50%	88,84	0,50%	17.767,20	100,00%
2.0	REGULARIZAÇÕES , ALVENARIA E ESQUADRIAS	173.276,46	99,50%	870,74	0,50%	174.147,20	100,00%
3.0	PISOS E REVESTIMENTOS	109.183,33	99,50%	548,66	0,50%	109.731,99	100,00%
4.0	PINTURA	35.465,38	99,50%	178,22	0,50%	35.643,60	100,00%
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	48.374,08	99,50%	243,09	0,50%	48.617,17	100,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.631,98	99,50%	108,70	0,50%	21.740,68	100,00%
7.0	LIMPEZA GERAL	2.749,46	99,50%	13,82	0,50%	2.763,28	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>446.418,90</b>	<b>99,50%</b>	<b>2.243,31</b>	<b>0,50%</b>	<b>448.662,21</b>	<b>100,00%</b>

**Observação:**

O percentual de contra-partida (0,50%) do Proponente, adotado neste QCI, corresponde ao acréscimo que ultrapassou o valor do contrato.

**Eng. Civil Fabíola Rech Bertinetti Bico**

CREA 120576300-7